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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL
CONTRATO DE OBRA MENOR DEL: " PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
REPARACIONES CON CARACTER URGENTE EN FACHADAS ", A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO.

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 1. Régimen juridico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regira por
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, (en adelante TRLCSP), el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector
Puablico, el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante RGLCAP), con
caracter supletorio se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

Las partes quedan sometidas contractualmente de forma expresa a lo establecido en este
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y en el correspondiente proyecto, el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares, sus anexos, asi como todos los documentos del
proyecto cuyas obras son objeto de licitacién. Los contratos se ajustaran al contenido del
presente pliego, cuyas clausulas se consideraran parte integrante de los respectivos
contratos.

Queda prohibida toda negociacién de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la
Administracién, la Direccion Facultativa determinara el documento que en cada caso deba
prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por la Administracién, que puedan ser de
aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximira a la persona contratista de la obligacién
de su cumplimiento.

Clausula 2. Capacidad y solvencia de la persona empresaria para contratar.

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas,
espafiolas o extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan
plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la Administracion establecidas en el articulo 60 del
TRLCSP, y que acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica, requisito éste Gltimo
que serd sustituido por la correspondiente clasificacién en los casos en los que con arreglo a
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lo establecido en el TRLCSP sea exigible, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas
9y 11 en el apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya
finalidad o actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de
una organizacion con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion
del contrato.

Los empresarios deberan contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que,
en su caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya
el objeto del contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberdn reunir ademas, los requisitos
establecidos en el articulo 55 del TRLCSP.

Cuando fueran personas juridicas deberan justificar que el objeto social de la entidad
comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato
al que concurren. La acreditacion se realizard mediante la presentacion de los estatutos
sociales inscritos en el Registro mercantil, 0 en aquel otro registro social que corresponda en
funcion del tipo de entidad social.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion
de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si o
mediante union temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar
restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de
las empresas licitadoras.

A estos efectos no podran concurrir a licitacion, puesto que su participacién puede suponer
un trato privilegiado con respecto al resto de licitadores, las empresas adjudicatarias de los
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion de proyecto, direccién
facultativa, vigilancia, supervision, y/o control de las obras que son objeto de la licitacién.
Tampoco podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido que son definidas
en el articulo 42 del Codigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios
de estos contratos.

Seccion primera. Del contrato

Clausula 3. Objeto del contrato y plazo de ejecucion.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecuciéon de las obras
descritas en el apartado 1 de su Anexo | al mismo y definido en el correspondiente proyecto,
segun el proyecto aprobado por la Administracién, que recoge las necesidades
administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden atener en
cuenta asi como, en su caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los
casos previstos y en la forma establecida en los articulos 219 y 234 del TRLCSP. Dicho
proyecto, segun resulta de la resolucién de su aprobacioén, consta de cuantos documentos
son exigidos en el articulo 123 del TRLCSP habiéndose contemplado en su elaboracién lo
preceptuado en el Libro 11, Titulo 1, Capitulo 11, Seccion 23 del RGLCAP.

La memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas
particulares y el pliego de clausulas administrativas particulares, revestiran caracter
contractual, por lo que la presentacion del ANEXO I: OFERTA ECONOMICA sirve de
prueba de conformidad por el adjudicatario con los precios y trabajos a realizar, en el
mismo acto de formalizacion del contrato.
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Se establece un plazo de ejecucién no superior a 2 meses desde el inicio de las obras.
Clausula 4. Presupuesto base de licitacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignado en el proyecto asciende a la cantidad

expresada de 20.796,11 € + 10% IPSI 2.079,61 € = 22.875,72 €. Impuestos
incluidos.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion
seran automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la
adjudicacion, dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada capitulo
del presupuesto previsto. La retribucién del contratista consistira en un precio cierto que
debera expresarse en eurosy que sera el que resulte de la adjudicacion del contrato e
incluira, como partida independiente, el Impuesto sobre la Produccién, Servicios y la
Importacién. En dicho precio se consideraran incluidos los demas tributos, tasas y canones
de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para
el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego, salvo aquellos que se adviertan expresamente.

Clausula 5. Existencia de crédito.

Radio Televisibn Melilla dispone de crédito presupuestario la cantidad expresada de
20.796,11 € + 10% IPSI 2.079,61 € = 22.875,72 €. Impuestos incluidos. Siendo notificado y
dado su aprobacion por el consejo de administracion de la sociedad el 23 de noviembre de
2023; asi mismo como la actuacion de urgencia requerida por la ciudad Auténoma de Melilla.
La obra no se financia con Fondos Europeos.

Seccidn segunda. De la adjudicacion del contrato

Clausula 6. Procedimiento.

El contrato se adjudicard por procedimiento abierto y se llevara a cabo atendiendo a un
Unico criterio de valoracién, que en este caso es el precio.

Clausula 7. Criterios de adjudicacion.
El criterio de adjudicacion es el del precio mas bajo.
Clausula 8. Presentacion de proposiciones.
Las proposiciones se presentaran de forma presencial o por email:
RADIO,TELEVISON MELILLA, S.A.U. - C.I.LF.:A29956695
ADMINISTRACION. Calle General Macias n° 11, 1° Izqda. 52001. MELILLA
TIf.: 952 684800

e-mail:administracion@rtvmelilla.es

Cada empresario no podra presentar mas de una proposicién. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho
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individualmente o figurar en mas de una union temporal. La contravencién de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacion incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que
rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En lo que concierne a las variantes, se estara a lo dispuesto en el Anexo 1 al presente
pliego.

En caso de presentacién de proposiciones diferentes por empresas vinculadas se estara
a lo establecido en el apartado 21 del Anexo 1y en su defecto sera de aplicacién lo
establecido en el articulo 86 del RGLCAP.

Clausula 9. Forma y contenido de las proposiciones.

Las proposiciones constardn de los ANEXOS I, Il Y Il cumplimentados, firmados y
presentados por el licitador segun indicaciones de la clausula 8.

ANEXO [: "Oferta econdémica "

ANEXO II: "Declaracién responsable”.

ANEXO lIl: "Modelo de declaracién responsable relativa a la aportacion de los medios
personales y materiales requeridos para el desarrollo del objeto del contrato".

Clausula 10. Mesa de Contratacion.

Revision de la documentacion presentada, valoracion de las mismas y propuesta de
adjudicacion.

10.1 Calificacién de los documentos.

Constituida la mesa a los efectos de calificacion de la documentacion, si observase
defectos u omisiones subsanables en la documentacion administrativa presentada, lo
comunicara a los interesados, bien en el mismo acto publico de celebraciéon de la Mesa
de contratacién, bien mediante el correo electrénico facilitado por los licitadores o bien
mediante cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepcién por el interesado
de la fecha en que se reciba y del contenido de la comunicacion, concediéndose un plazo no
superior a cinco dias habiles para que los licitadores los corrijan o subsanen o para que
presenten aclaraciones o documentos complementarios, bajo apercibimiento de exclusion
definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanacién de la
documentacion. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias resefiadas ademas podran
hacerse publicas por la secretaria de la Mesa de contratacion.

Una vez calificada la documentacién administrativa y realizadas, si procede, las
actuaciones indicadas, la Mesa adoptara el acuerdo de admision definitiva de los licitadores,
que consistird en que la Mesa en acto publico hard un pronunciamiento expreso sobre los
admitidos a licitacion, los rechazados y sobre las causas de su rechazo. Contra dicho acuerdo,
en caso de que algun licitador resultara excluido, podra interponerse el recurso que
corresponda segun lo establecido en la clausula 46 del presente pliego.
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Clausula 11. Presentacién de la documentacién previa a la adjudicacién del contrato.

Tras la propuesta, se requerira a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicacién para que,
dentro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que
hubiera recibido el requerimiento aporte al Negociado de Contratacion, previamente a la
adjudicacion del contrato, la siguiente documentacion:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura 0 documento de constitucion, los
estatutos o acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad,
debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que corresponda segun el tipo de
persona juridica de que se trate, asi como el Cédigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello
enoriginal o copiaque tenga el carcter de auténtica conforme alalegislacion vigente,
o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la
proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en_copia gue tenga el caracter de auténtica conforme a
la legislacidn vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espafioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Uni6on Europea, se acreditara mediante su inscripcion en el registro
procedente, de acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la
presentacion de una declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones
comunitarias de aplicacion

1.4.- Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior,
informe de la Misidn Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de
la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se
haga constar, previa acreditacién por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local
profesional, comercial o analogo, o en su defecto, que actian con habitualidad en el trafico
local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompafar informe de la Misién Diplomatica Permanente espafiola, que
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez
la participacion de las empresas espafiolas en la contrataciéon con la Administraciéon y con
el sector publico. En los contratos sujetos a regulacién armoniza, se prescindira del informe
sobre reciprocidad en relacién con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre
Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion
de apoderados o representantes para sus operaciones y que estan inscritas en el
Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

2.- Bastanteo de poderes.
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Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafiar también escritura de poder debidamente bastanteado por
el Secretario General de la Asamblea de la Ciudad o por un funcionario letrado perteneciente
a la Administracién General del Estado, a cualquier Administracién Autonémica o a cualquier
Entidad Local.

En caso de optar por el bastanteo ante el Secretario General de la Asamblea de la Ciudad
los poderes y documentos acreditativos de la personalidad seran presentados previamente
ante el mismo, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente debera presentar
fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgé6 el
apoderamiento 0 representacion. Si el documento acreditativo de la representacion
contuviese delegacién permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal de Tasas por
expedicion de documentos vigente, la solicitud de bastanteo se encuentra sujeta a
tasa, debiendo autoliquidarse por el interesado en el momento de su formulacion, requisito
sin el cual no se iniciar4 la actuacién administrativa.

3.- Acreditacion de lafinalidad de la empresay de su organizacion.

En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que
acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato estan comprendidas dentro
de los fines, objeto 0 ambito de actividad que, segln resulte de sus respectivos estatutos
o reglas fundacionales, les sean propias, en el caso de que no estuvieran incluidos
estos aspectos en los documentos sefialados en el apartado n°1 anterior.

4.- Solvencia econémica, financieray técnica .

Para los contratos de obras cuyo valor estimado no exceda de 80.000 euros
los licitadores o candidatos estaran exentos de los requisitos de acreditacion de la
solvencia econdmica y financiera y de acreditacién de la solvencia técnica y profesional,
salvo que asi se establezca en el apartado 13 del Anexo | al presente pliego.

5.- Jurisdiccion de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados vy Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al
fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

6.- Registro de Licitadores.

Debera presentar en el plazo de 10 dias habiles a la adjudicacion del contrato, la presentacion
declaraciones de no encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar del articulo 60
del TRLCSP, asi como hallarse al corriente del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias
y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, y de no tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago, y en su caso, de la certificacion
acreditativa de encontrarse clasificados para los tipos de contratos a los que pretendan
concurrir.
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9.- Documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

La acreditacidon del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
ante el 6rgano de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:
a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Economicas en el
epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas
a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de presentacion de
su proposicion, referida al ejercicio corriente, o el Ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.
Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaracion
responsable indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de
las exenciones establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, deberan presentar asimismo resolucion expresa de
la concesion de la exencidn de la Agencia Estatal de Administracion Tributaria.
Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada
su constitucion, el alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacién que corresponda a las
empresas integrantes de la misma.
b) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en
la que se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 13 del RGLCAP.
c) Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de
naturaleza tributaria en periodo ejecutivo de pago con la Ciudad Auténoma de
Melilla, debiendo presentar certificacion emitida por la Tesoreria de la Ciudad Autbnoma de
Melilla en la que conste el cumplimiento de dicha obligaciéon. No obstante, en caso de
duda, la Ciudad podra comprobar mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria
el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seqguridad Social:

Certificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del
RGLCAP.

10.- Garantia provisional. No procede.

11.- Penalidad por incumplimiento defectuoso.

Conforme a lo prevenido en el articulo 192.1 de la LCSP, cuando el érgano de contratacion
constate que, por causas imputables al contratista, se esta realizando un cumplimiento
defectuoso de la prestacion objeto del contrato, se impondran especificamente las
penalidades siguientes, en funcion de las circunstancias que asimismo se definen como
incumplimiento: la no ejecucion de los trabajos contemplados en tiempo y forma, la utilizacion
de soluciones técnicas que no sean adecuadas y la utilizacién de materiales distintos a los
indicados en el pliego de prescripciones técnicas del contrato dara lugar a la imposicion de
una penalidad equivalente al 10 por 100 del presupuesto base de licitacion sera
inmediatamente ejecutiva.
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Clausula 11. Adjudicacién del contrato.

La adjudicacion del contrato corresponde al érgano de contratacion de Radio
Television Melilla.

El 6rgano de contratacién tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato
a la proposicion que incorpore el precio mas bajo, cuando este sea el Unico criterio a
considerar.

La adjudicacion se acordara en resolucién motivada en el plazo maximo de quince dias
desde el plazo de presentacion de solicitudes.

La adjudicacion se notificara a los licitadores y se publicara, en todo caso, en el perfil de
contratante del érgano de contratacion.

El 6rgano de contratacion podréa declarar desierta la licitacion, cuando no exista ninguna oferta
0 proposicién que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el pliego.

Clausula 12. Perfeccién y formalizacion del contrato.

El contrato se perfeccionara mediante la formalizacion en documento administrativo que se
ajuste con exactitud a las condiciones de contratacion, en el plazo de 15 dias desde la
adjudicacion, constituyendo dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier
registro publico.

Clausula 14. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, sin perjuicio
de lo establecido en el articulo 215 del TRLCSP.

Clausula 15. Cesién del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero.

Clausula 16. Subcontratacion.
El contratista no podra concertar con terceros la realizacion parcial del mismo.
Clausula 17. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 223 y 237 del TRLCSP,
asi como las siguientes:

La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con la Administracion.

El incumplimiento de lo dispuesto sobre la subcontratacion.

La obstruccion a las facultades de direccién e inspeccién de la Administracion.

El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los
datos o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados
con el objeto del contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.
e Elincumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas

como tales en los pliegos o en el contrato.
e Elretraso del comienzo de las obras de mas de 15 habiles por causas del contratista.
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La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a
instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma
reglamentariamente establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, ademas, indemnizar
a la Administracion los dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la
garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el érgano de contratacion en decisién motivada previa
audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione la Administracién. Para la
aplicacion de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 224
del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 225 y 238 del TRLCSP asi
como en el articulo 110 del RGLCAP.

Seccidn cuarta. de las garantias

Clausula 18. Garantia provisional.
No procede.
Clausula 19. Garantia definitiva.

No procede.

CAPITULO Il. -EJECUCION DE LA OBRA
Seccién primera. De la interpretaciéon del proyecto v direcciéon de las obras

Clausula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los ambitos
de su respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar
las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ninguin caso, indefinicién del proyecto. Si a su juicio,
adoleciese de alguna indefinicién debera solicitar por escrito del director de la obra la
correspondiente definicidn con la antelacion suficiente a su realizacién, quien debera
contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Clausula 22. Direccién de las obras.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion de las obras, efectuara la
inspeccién, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacién de la obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, relativa a la funcién interventora, sera misién del director facultativo y, en su caso,
del responsable del contrato, la comprobacién de la realizacion de las obras segun el
proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucién de las mismas.
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El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion
de las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones
que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano de contratacién podra
exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145
del RGLCAP, podra ordenar la realizaciéon de ensayos y analisis de materiales y unidades de
obray que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo
los gastos que se origen de cuenta de la Administracion o del o del contratista, segun lo
previsto en el apartado 23 del Anexo | al presente pliego.

La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios
en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio
de que la direccién de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa
correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 231 del TRLCSP,
serd el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucién de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.
Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes
a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute
conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direcciéon e inspeccién
de la obra.

Seccion seqgunda. de la comprobacién del replanteo, plan de seguridad vy salud vy
programa de trabajo

Clausula 23. Comprobacion del replanteo.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podra ser superior a un mes desde la
fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administracion encargada de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar
la comprobacion del replanteo hecho previamente a la licitacion, extendiéndose acta del
resultado que sera firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al 6érgano que celebr6 el contrato. El acta de comprobacién deberéa recoger
expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por
aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre
la viabilidad del Proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la
ejecucion de la obra, la Direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere
el parrafo anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras
proyectadas, quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta,
quedando obligado a dar cuenta inmediata a la Administracion, que resolvera lo que
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proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucion, quedard suspendida lainiciacion de las obras desde
el dia siguiente a la firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de seis
meses a que hace referencia el articulo 238 del TRLCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el érgano de contratacién dictara la
resolucion correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de
ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano
de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la
iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para
que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su
ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacion urgente, por aplicacién
de lo dispuesto en el articulo 112 del TRLCSP, la comprobacion del replanteo y la iniciacion
de las obras debera realizarse a partir de la adjudicacion del contrato y constitucion, en su
caso, de la garantia definitiva, aunque no se haya formalizado el correspondiente contrato el
acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de
su exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segun
proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RO. 162711997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccién, el contratista elaborarda un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio
o0 estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del
inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara
a lo dispuesto sobre el mismo en el RO. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las
obligaciones sociales y laborales del contratista.

Clausula 25. Programa de trabajo
Se establece el plazo maximo de ejecucion de las obras en dos meses.
Clausula 26. Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion.

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de
los residuos de construccion y demolicion, establece, en su articulo 5, entre las
obligaciones del poseedor de residuos de construccién y demolicién la de presentar a
la Propiedad un Plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban
en relacién con los residuos de construccién y demolicion que se vayan a producir en la
obra, en particular las recogidas en los articulos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, una
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vez aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por el érgano de contratacion, pasara
a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

De conformidad con el articulo 4.1 del RO 105/2008, de 1 de febrero, el Plan de Gestion de
Residuos de Construccién y Demolicién que redacte el contratista debera incluir las siguientes
obligaciones minimas:

Estimacion de la cantidad, en base a los céalculos contenidos en el Estudio de Gestion de
Residuos, expresada en toneladas y en metros clbicos, de los residuos de construccién vy
demolicion que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminaciéon de residuos y la lista europea de residuos.

Relacion de medidas para la prevencién de residuos en las obras objeto del proyecto.
Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacion a que se destinaran los residuos
que se generaran en la obra.

Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion de separacion establecida en el
articulo 5 del citado RD 105/2008.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion
con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de
residuos de construccién y demolicién de la obra.

Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicion,
que formard parte del del presupuesto de ejecucidn en capitulo independiente.

Planos, si procede, de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacioén y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construccién y
demolicion dentro de la obra.

Seccion tercera. del plazo v lugar de ejecucidon

Clausula 27. Plazo y lugar de ejecucién.

El plazo de ejecucién de las obras es de dos meses .

El computo del plazo se iniciara desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion
del replanteo, si la Administracién autoriza el inicio de la obra.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente. No obstante, se estara a lo dispuesto en el
articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutara en el lugar que se indica en el proyecto de obras adjunto a este pliego.

Clausula 28. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable
al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el 6rgano de
contratacién un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
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contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 213.2 del
TRLCSP, regulandose su peticiéon por lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total, para lo que se estard al apartado 5 del Anexo | al
presente pliego, la Administracion podra optar, indistintamente, por la resoluciéon del contrato
o por la imposicién de penalidades que figuran en el apartado 16 del Anexo 1 al presente
pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miltiplo del 5 por 100 del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades
.En este Ultimo supuesto, el 6rgano de contratacién concedera la ampliacion del plazo que
estime necesaria para la terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracion tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el
cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

La administracion, en caso de incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones
definidas en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el apartado 18 del Anexo | al presente
pliego.

La aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que la
Administracion pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del
retraso imputable al Contratista.

Seccion cuarta. de la modificacién y suspensién de las obras

Clausula 29. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion sélo podra introducir
modificaciones en el mismo en los supuestos establecidos en el apartado 28 del anexo | al
presente pliego y en los casos contemplados en el articulo 107 del TRLCSP.

La modificacion del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar
prestaciones complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato
a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion
preparatoria del mismo, o0 incorporar una prestacion susceptible de utilizaciébn o
aprovechamiento independiente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 210, 211, 219
y del TRLCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspension de las obras.

Radio Television Melilla no podrd acordar la suspension de la ejecucién del contrato.
Igualmente, procedera la suspensién del contrato si se diese la circunstancia sefialada en el
articulo 216.5 del TRLCSP. A efectos de la suspension del contrato se estara a lo dispuesto
en el articulo 220 del TRLCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

CAPITULO 1l.-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seccion primera. De los abonos al contratista

Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracién.
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Soélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y,
en su caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no
podra servir de base para reclamaciones de ningun género el nimero de unidades de obra
realizadas no consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la obra, pudiendo
el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra
cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el
contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacién, a fin de que la direccion
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribira el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de la Administracién sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicién,
por el director de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada
unidad el precio unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda,
teniendo en cuenta lo prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas,
materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo anterior,
se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados
para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el coeficiente de
adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada al periodo que corresponda segin se
establezca en el apartado 14 del Anexo | al presente pliego, que dara lugar a la certificacion,
que se expedira por la Administracién en los diez dias siguientes al mes que corresponda.
La demora en el pago por plazo superior al establecido en el articulo 216.4 del TRLCSP
devengarda a favor del contratista los intereses de demora y la indemnizaciéon por los
costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones que se expidan vy las cantidades que se abonen al
contratista tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacioén
y recepcion de las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y a
cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado se abonaran conforme se indica en
el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en
el articulo 154 del RGLCAP.

Tras la emision de la certificacion de obra correspondiente, el contratista realizara una factura
gue se adjuntara a dicha certificacién y que debe reunir los siguientes requisitos:

Procedimiento de presentacion de facturas.
Las facturas expedidas por el contratista se presentaran, contendran y se regiran en cuanto

a su procedimiento de registro por los requisitos establecidos en el Reglamento de
organizacion y funcionamiento del registro de facturas Radio Television Melilla.

Requisitos formales de los documentos:
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Sin perjuicio de otros datos o requisitos que puedan resultar obligatorios por aplicacion del
Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre del 2012 (BOE 289), por el que se aprueba el
"Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion” o las Bases de Ejecucién
de los Presupuestos Generales de la Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de Organizacion y Funcionamiento del Registro de Facturas de la Ciudad
Autonoma de Melilla, habran de constar imperativamente en las facturas presentadas:
NUmero y, en su caso, serie de la factura.

Nombre y apellidos, razén o denominacién social completa del expedidor de la factura.
Numero de identificacion fiscal atribuido por la Administracion Espafiola, o en su caso por otro
pais miembro de la Comunidad Econémica Europea, con el que ha realizado la operacion
el obligado a expedir la factura.

Importe de las operaciones. Desglosado, en caso de que proceda, la base imponible y el
impuesto correspondiente: IPSI o IVA. En caso de que proceda, la correspondiente retencion
por IRPF. Referencia expresa a:

RADIO TELEVISION MELILLA SAU “RTVMELILLA" Direccion Servicios Generales ( 0 Centro
0 Unidad Administrativa que ha realizado el gasto.). Asi como el nimero del expediente
del gasto si fue comunicado en el momento de la adjudicacion (destinatario del servicio)

Domicilio fiscal general Macias 11. 1° izg., 52001, Melilla (destinatario de la factura)

Consejo Administracion Radio Television Melilla SAU (Organo de contratacion)

Fecha en que se ha efectuado la factura.
Descripcién detallada de la obra realizada.
Firma del contratista.

Ademéas de los datos sefialados previamente, se recomienda hacer constar en las
facturas la siguiente informacion:

El correo electrénico, teléfono y concrecion de la persona de contacto. La unidad gestora del
encargo indicando, si es posible, a la persona.

Forma de pago. Y si esta fuese por transferencia, debera indicarse la cuenta corriente en la
que se proceda el abono.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir abonos a cuenta por
materiales acopiados y por instalaciones o equipos, en la forma y con las garantias que, a tal
efecto determinan los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones se
encuentran sefialadas en el apartado 14 del Anexo 1 al presente pliego. Los referidos
pagos seran asegurados mediante la prestacion de la garantia que se especifica en dicho
apartado.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendida en el
proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion
de las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta del
director de la obra y de las observaciones del contratista a esta propuesta en tramite
de audiencia, por plazo minimo de tres dias habiles.
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Los nuevos precios, una vez aprobados por el 6rgano de contratacién, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de
lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estara a lo especificado en el apartado 12 del Anexo | del
presente pliego, todo ello de conformidad con los articulos 89 a 94 del TRLCSP y 1 04 a 106
del RGLCAP.

Seccidn segunda. de las exigencias al contratista

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecidn a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones del proyecto de obras.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines,
Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion , los de formalizacién del contrato
en el supuesto de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias,
autorizaciones y permisos procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencia de obras y otros, ademas de cuantos visados sean
preceptivos para la entrega debidamente legalizada de las instalaciones.

Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para
el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de
comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IPSI y cualesquiera otros que
pudieran derivarse de la ejecucion del contrato durante la vigencia del mismo.

En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de
intimacion previa, podra ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que
se expidan para proceder la Administracion a su abono, con una penalizacion adicional del
5% sobre dicho importe. El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles
informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la Administracion.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el
acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los
puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus
lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no so6lo a la ejecucion de las obras, sino también a su
conservacion y vigilancia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas.
Igualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes
gue haya en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista
tendra la obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcién de las mismas.

Los gastos derivados del control de calidad de la obra, la realizacion de los ensayos y analisis
de materiales y unidades de obra y de los informes especificos que se recaben, seran de
cuenta del contratista en su totalidad, segun lo especificado en el presupuesto de proyecto.
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Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion,
se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que
graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdémica, se indicara como partida
independiente el importe del IPSI.

Seccion tercera. de las disposiciones laborales y sociales

Clausula 34. Obligaciones fiscales, medioambientales, laborales y sociales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencion de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en laLey 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencion
de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucién
del contrato. Ademas, tendra la obligacidon de contactar con el Gabinete de Prevencién-
Salud Laboral de la Ciudad Auténoma_de Melilla, al objeto de iniciar_el procedimiento
de coordinacién empresarial, en virtud de lo establecido en el articulo 24 de la LPRL.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacion
sobre la fiscalidad, la proteccion del medio ambiente, y sobre las disposiciones vigentes en
materia de proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales,
aplicables a los trabajos efectuados en la obra, seran los sefialados, en su caso, en el Anexo
VIl al presente pliego.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a las obras de construccion.

Asimismo, el contratista estara obligado a presentar al responsable del contrato o a la
Direccién de Servicios Generales Consejeria u Organismo encargado del seguimiento de su
ejecucion, con caracter previo al inicio de la obra, un documento en donde conste la
afiliacion o alta en la Seguridad Social junto con la copia de los documentos que lo
acrediten) de cada uno de los trabajadores que el contratista ocupe en el presente contrato
indicando, mediante declaracién responsable, que todos los trabajadores adscritos al mismo
estan afiliados o dados de alta en la Seguridad Social en las categorias que corresponden.
Cualquier variacion de alta o baja en la Seguridad Social tiene que ser comunicada a la
Consejeria, junto con la copia de los documentos que lo acrediten.

Clausula 35. Barreras arquitectonicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa legal, el
contratista estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la
accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Seccion cuarta: De la confidencialidad y proteccién de datos de caracter personal

Clausula 36. Deber de confidencialidad.
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El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacién a la que tenga
acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido
caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada
como tal. Este deber se mantendra en el plazo establecido en el apartado 25 del Anexo | al
presente pliego.

Los érganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios
gue estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan
incorporar en cada uno de los sobres una relaciéon con la documentacion a la que hayan dado
ese cardcter.

Clausula 37. Proteccioén de los datos de caracter personal.

La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional
respecto a los datos de caracter personal personal de los que haya podido tener conocimiento
por razén de la prestacion del contrato, obligacién que subsistira aln después de la
finalizacion del mismo, de conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de Proteccion
de Datos de Caracter Personal, de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia
de proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la
prestacion del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la
empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento
de sus empleados se pudiera incurrir.

El adjudicatario y su personal durante la realizacién de los servicios que se presten
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estaran sujetos al estricto
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las que
se desarrolle su trabajo.

Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera
respetar en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion
de Datos de Caracter Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo
establecido en la Disposicién Adicional Vigésimo Sexta del TRLCSP.

Seccidn quinta. De los seguros y responsabilidades por dafios
Clausula 38. Seguros.

El contratista, estara obligado a suscribir, a su cargo, Seguro de responsabilidad civil
que cubra la ejecucion de los trabajos por importe no inferior a 50.000,00 euros.

Clausula 39. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista sera responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se
causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del
contrato. Si los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por la Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados
en las leyes. También sera la Administraciéon responsable de los dafios que se causen a
terceros como consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma. En todo
caso, sera de aplicacién lo preceptuado en el articulo 214 del TRLCSP.
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CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO
Seccion primera. De la terminacién de la obra

Clausula 40. Aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.

El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 19 del Anexo | al presente pliego,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacién o
ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento
y plazos para la tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante
para la recepcion y la comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo
establecido en el articulo 163 del RGLCAP.

Clausula 41. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo
con los términos del mismo, y a satisfaccion de la Administracion, la totalidad de su objeto.
Dentro del mes siguiente a la finalizacion de la obra, se procedera, mediante acto formal, a la
recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos
de su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por la Administracion contratante o, en el caso de que se
hubiese nombrado, el responsable del contrato, las dard por recibidas, levantandose la
correspondiente acta por cuadruplicado, que deberd ser firmada por los concurrentes a
la recepcién, entregandose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracidn, otro al director de la obra, el tercero al representante de la Intervencién
General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de
recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio de la medicién general, quedando
notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacién, el representante de la Administracion le remitird un
ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere
oportunas, sobre las que resolvera el érgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el
Director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas
fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese
efectuado, podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por
causas imputables al contratista.

Clausula 42. Medicion general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion,
la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3
meses, contados a partir de la recepcién, el érgano de contratacion debera aprobar la
certificacion final de las obras ejecutadas, que sera abonada, en su caso, al contratista dentro
del plazo de sesenta dias a partir de su expedicion a cuenta de la liquidacion del contrato.

Tras la aprobacioén de la certificacién final el contratista emitira factura en términos idénticos
a los sefalados para el resto de certificaciones en la clausula 31.
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Seccion segunda. Del plazo de garantia v de la liquidacién

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacion.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcién y sera de un afio.
Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a cargo del
contratista.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las
obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto y a las instrucciones que dicte la direccibn de la obra. Si, a juicio de la
Administracién, descuidase lay diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por ella
misma Yy a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes
recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.
Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio 0 a instancia del contratista, redactara un informe
sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 236 del TRLCSP, procediéndose a la
devolucion o cancelaciéon de la garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes, aplicandose a éste Ultimo lo dispuesto en el articulo
216.4 del TRLCSP. Si el informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran
a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia el director procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara
encargado de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por
ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso
contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo
de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente ejecutadas, notificAndose al
contratista para que en el plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos
gue estime oportunos. En el plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 6rgano de contratacion
debera aprobar la liquidacion y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el
expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en
servicio para el uso publico, aln sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que
concurran dichas circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto
de recepcion de la obra en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Clausula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios
ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la
recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o perjuicio, quedara
totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccion tercera. Prerrogativas de la Administracién y Recursos

Clausula 45. Prerrogativas de la administracion.
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Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en el TRLCSP, el
o6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico,
acordar su resolucion y determinar los efectos de esta.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

Corresponde al 6rgano de contrataciébn por razones de interés publico debidamente
justificadas, renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion. También podra desistir
de la adjudicacion cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de
preparacion del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

Indicar en ambos casos que el 6rgano de contratacibn compensara a los candidatos o
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un maximo del 10% de la fianza
provisional.

Clausula 46. Recursos y Cuestion de nulidad.

En los supuestos previstos en el articulo 40 del TRLCSP, procedera, con caracter
potestativo, la interposicion de recurso administrativo especial en materia de contratacion
ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Contra la resolucion del
recurso administrativo especial en materia de contratacién, solo procedera la interposicién
del recurso contencioso- administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo
establecido en los articulos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, cabra la
interposicion del recurso de alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al
de notificacién de la resolucion.

La cuestion de nulidad, en los casos a que se refiere el art. 37.1 del TRLCSP, debera
plantearse ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que sera el
competente para tramitar el procedimiento y resolverla, en el plazo que corresponda segun el
art. 39 del TRLCSP.
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